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APRUEBA CONVENIO DE  TRANSFERENCIA Y
COLABORACION PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES
CONVOCATORIA 2022, ENTRE LA SUBSECRETARIA DEL
TRABAJO Y FUNDACION CENTRO DE APOYO FAMILIAR,

NUBLE.
L BB Qe
SUBSECRETARIA DEL TRABAIO DECRETO EXENTO N® /

TOTALMENTE TRAMITADO

-6 ABR 2022 §

SANTIAGO, - § ABR 1077

VISTO:

DOCUMENTO OFICIAL

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653,
de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado; en el Decreto
con Fuerza de Ley N° 25, de 1959, del Ministerio de Hacienda, que crea el Ministerio del Trabajoy
Previsién Social; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsién
Social, que establece reestructuracion y fija funciones de la Subsecretaria del Trabajo; en la Ley N°
21.395, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2022, Partida 15, Capitulo 01,
Programa 03, Subtitulo 24-01-265, “Programa Servicios Sociales”; en las Resoluciones Exentas N°
39, y N° 133, ambas de 2022, de la Subsecretaria del Trabajo; en el Decreto N° 19 de 2001, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que faculta a los Ministros de Estado para firmar
“por Orden del Presidente de la Reptblica”; en el Decreto Supremo N° 71, de 11 de marzo 2022, del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que nombra Ministra del Trabajo y Prevision Social; y en
las Resoluciones N°s 30 de 2015, que fija normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas; N°
7 de 2019, que fija normas sobre exencién del trdmite de Toma de Razén, y N°16, de 2020, que
determina los montos en UTM a partir de los cuales los actos que individualiza quedan sujetos a
toma de razén y establece controles de reemplazo cuando corresponda, todas de la Contraloria
General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1° Que mediante la Resolucién Exenta N° 39, de 18 de
enero de 2022, de la Subsecretaria del Trabajo, se llamé a un concurso publico convocando a
personas juridicas sin fines de lucro a presentar proyectos para fortalecer competencias de
empleabilidad a través de la capacitacién en oficio y habilidades blandas, para lograr su posterior
insercién en un puesto de trabajo dependiente, en el marco del Programa Servicios Sociales, Linea
Subsecretaria del Trabajo 2022, y se autorizaron las respectivas Bases Administrativas, Técnicas y
Anexos.

2° Que, de acuerdo con las Bases del Concurso ya
individualizadas, corresponde que la Subsecretaria del Trabajo suscriba convenios de transferencia
y colaboracién con los proponentes cuyos proyectos resultaron adjudicados, a fin de que se cumplan
las condiciones para que comiencen a ejecutarse.

3° Que, mediante la Resolucién Exenta N° 133, de 22 de
febrero de 2022, de la Subsecretarfa del Trabajo, se aprobd la adjudicacion de los proyectos que se
ejecutaran en virtud del Concurso en comento, incluyendo al presentado por el suscriptor del
convenio que se transcribe, y es necesario dictar el acto administrativo aprobatorio de éste.

DECRETO

1° APRUEBESE el siguiente convenio:



“CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y COLABORACION
PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES
CONVOCATORIA 2022
ENTRE
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
Y
FUNDACION CENTRO DE APOYO FAMILIAR
“ANIMATE Y DESARROLLA TUS COMPETENCIAS LABORALES” NUBLE

En Santiago, a 21 de marzo de 2022, entre el MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, en
adelante el “Ministerio”, por intermedio de la SUBSECRETARIA DEL TRABAJO, en adelante la
“Subsecretaria” 0 “SUBTRAB”, RUT N° 61.501.000-6, representada por el Subsecretario del Trabajo,
don Giorgio Boccardo Bosoni, RUT N°15.095.386-3, ambos domiciliados para estos efectos en calle
Huérfanos N@ 1273, piso 3°, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, por una partey, por la otra,
FUNDACION CENTRO DE APOYO FAMILIAR, institucidn sin fines de lucro, rol Unico tributario
nimero 65.098.836-1, en adelante el “Ejecutor”, representado por Carlos Ortiz Corvaldn, cédula
nacional de identidad ndmero 8.663.164-4, ambos domiciliados para estos efectos en Los
Arquitectos 2034, comuna de Maipu, Regién Metropolitana, vienen a suscribir el siguiente convenio
de transferencia y colaboracion:

ANTECEDENTES:

Mediante la Resolucién Exenta N° 39, de 18 de enero de 2022, de la Subsecretaria del Trabajo, se
llam¢ a un concurso piblico convocando a personas juridicas sin fines de lucro a presentar proyectos
para fortalecer competencias de empleabilidad a través de la capacitacion en oficio y habilidades
blandas, para lograr su posterior insercién en un puesto de trabajo dependiente, en el marco del
Programa Servicios Sociales, Linea Subsecretaria del Trabajo 2022, y se autorizaron las respectivas
Bases Administrativas, Técnicas y Anexos.

Luego, por medio de la Resolucidon Exenta N° 133, de 22 de febrero de 2022, de la Subsecretaria del
Trabajo, se aprobé la adjudicacién de los fondos concursables para los proyectos que indica,
incluyendo el presentado por el ejecutor ya individualizado.

Por consiguiente, conforme con la normativa que regula la materia, corresponde suscribir el
siguiente convenio de transferencia y colaboracidn, en adelante el “convenio”:

PRIMERQ: DEL OBJETO

La Subsecretaria del Trabajo encomienda la ejecucién del Proyecto presentado al concurso,
denominado “ANIMATE Y DESARROLLA TUS COMPETENCIAS LABORALES”, en adelante el
“Proyecto”, al ejecutor individualizado, quien acepta y se obliga en los términos y condiciones
establecidas tanto en las bases administrativas, técnicas y anexos aplicables, como en el presente

convenio.

Forman parte integrante del presente convenio, las bases del concurso y el proyecto ofertado y
adjudicado antes individualizado, como también los antecedentes incorporados con posterioridad
a su presentacion, de acuerdo con el numeral 8. “Presentacién de antecedentes omitidos por los
proponentes” de las bases administrativas del concurso puablico, si correspondiese.

En caso de existir discrepancias entre el proyecto adjudicado y las bases del concurso publico,
primara lo dispuesto en estas ultimas.

El ejecutor se obliga a generar oportunidades de capacitacién e insercién laboral para 80 personas
- desempleadas en la Region de Nuble, de las cuales deberd capacitar en los oficios establecidos en
el Proyecto e insertar laboralmente a 52 de ellas, que corresponde al 65% del total de

beneficiarios/as.



SEGUNDO: COMPONENTES

En el Proyecto el ejecutor deberd implementar y desarrollar los componentes establecidos en el
numeral 4 de las Bases Técnicas del Concurso, considerando las siguientes especificaciones:

A. Difusién del Proyecto:

El ejecutor debe realizar las actividades y utilizar los medios comprometidos en su propuesta para
la difusidén y publicidad del proyecto, de acuerdo con lo sefialado en éste, la carta Gantt, y lo
mandatado en el punto 4, “Componentes de! Proyecto”, letra A. “Difusién del Proyecto”, de las
bases del concurso.

Asi, debera realizar las actividades establecidas en el Plan de Difusion del Proyecto, para cada hito
comunicacional, a saber:

1. Convocatoria de beneficiarios/as:

En esta instancia debera realizar actividades especificas de difusion que permitan convocar un
ndmero importante de personas para favorecer la correcta seleccidn de los beneficiarios/as del
proyecto.

2. Ejecucion del proyecto:

En esta instancia debera realizar actividades de difusién que permitan dar a conocer el proyecto a
los eventuales contratantes de beneficiarios y articular una red con empresas y/o instituciones, con
la finalidad de generar cupos laborales para los y las participantes. Se permite la realizacion de una
“actividad de inicio” del proyecto, si el postulante asi lo requiere.

3. Ceremonia de Cierre:

Debe realizar una ceremonia o actividad de cierre y/o certificacién, con el objeto de que los/las
participantes tengan un término satisfactorio de las etapas de capacitacién y/o préctica laboral. Se
podra invitar a esta actividad a las autoridades comunales, regionales y/o nacionales. El plazo para
su realizacién no podré exceder el plazo maximo de ejecucion de los proyectos establecidos en las
Bases, salvo expresa autorizacién por parte de la Contraparte Técnica. El ejecutor debera informar
oportunamente el lugar, fecha y horario de realizacion, y en caso de adecuaciones, debe efectuarlas
de acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 16. “Modificaciones o adecuaciones”, de
las bases administrativas.

No se aceptara la compra de materiales o vestimentas para obsequio, premios u otros incentivos en
la ceremonia de cierre o certificacién.

Todos los productos gréficos utilizados, deberdn consignar la leyenda: “programa Servicios Sociales
2022, linea Subsecretaria del Trabajo, Gobierno de Chile”, y elaborarse de acuerdo con las normas
gréficas que le serdn proporcionadas por la contraparte técnica.

El ejecutor, previo a realizar cualquier actividad, publicacién, o usar algun medio o elemento de
difusién, o cualquier acto que tenga por objeto la comunicacion del Proyecto, debera obtener el
visado de la contraparte técnica de SUBTRAB.

B. Seleccién de beneficiarios/as:

Para el desarrollo de esta etapa, el Psic6logo/a Laboral a cargo de ésta debera ajustarse a lo instruido
en las bases técnicas del concurso.

Para la seleccién de participantes, debe verificarse que cumplan los requisitos establecidos en el
punto 2. “Beneficiarios/as”, de las bases técnicas y de corresponder, los requisitos adicionales del



proyecto, junto con evaluarse la idoneidad del participante, buscando garantizar la adhesién al
proyecto y la formacién de personas con las cualidades necesarias para insertarse al mundo del
trabajo, con el fin de evitar las deserciones al proyecto en cualquiera de sus etapas y en especial, en
la etapa de insercién laboral.

El ejecutor debe presentar un Plan de seleccidn de beneficiarios/as, el que debe contener, a lo
menos:

- Desarrolio de la metodologia que utilizard para evaluar las competencias que requiere el/la
participante para ser parte del proyecto, por cada oficio a impartir, entendiendo que cada oficio
requiere de competencias especificas para su desarrolio laboral.

- Actividades que le permitiran realizar la metodologia planteada.

- Los instrumentos especificos que utilizara el ejecutor para la realizacién de esta etapa, asi como
su duracion (test psicométricos y/o entrevistas y/o herramientas).

Como resultado de este proceso, entregard un Informe Psicolaboral de cada beneficiario/a
seleccionado/a, y de los/as postulantes que se encuentran en lista de espera, en el cual debe
adjuntarse la documentacién de los test realizados, incluyendo las hojas de respuestas, a modo de
evidenciar el proceso y justificar la seleccién de los/as beneficiarios/as. Estos informes seran
revisados en las Supervisiones que se realizaran al proyecto adjudicado. Cabe sefialar que estos
informes tienen un caracter confidencial, sefialdndolo a través de un timbre y/o texto visible.

C. Capacitacidn:

El ejecutor debe realizar la capacitacién e impartir los médulos comprometidos en el Proyecto de
conformidad con lo sefialado en el numeral 4 “Componentes del Proyecto”, letra C. “Capacitacion”
de las bases técnicas.

Asi, la Capacitacién, que considera competencias transversales y el oficio correspondiente, debe
tener una duraciéon de un minimo de 150 horas cronoldgicas por beneficiario, desarrollarse en
horario diurno, es decir, entre las 08:00 y hasta las 19:00 horas y contemplar los siguientes

componentes:

a) Competencias laborales y de empleabilidad: Corresponde a la capacitacién que se entrega al
participante para que adquiera aptitudes que le permitan desarrollar habilidades sociclaborales
para obtener un puesto de trabajo dependiente y permanecer en éste.

La capacitacion debe considerar como minimo, lo sefialado en el Plan Formativo “Competencias
transversales para el trabajo”, autorizado por el Servicio Nacional de Capacitacién y Empleo -
SENCE, cddigo PF0702 y de corresponder, los médulos adicionales comprometidos en su
propuesta, siempre que estos se encuentren inscritos en el “Catdlogo Nacional de Planes

Formativos”.

b) Capacitacion en oficio: El ejecutor debe desarrollar /los curso/s de capacitacién propuesto/s
en su Proyecto, y de corresponder, los médulos adicionales que haya comprometido, siempre
y cuando se encuentren inscritos en el “Catédlogo Nacional de Planes Formativos”, sefialado
precedentemente, sin perjuicio de la posibilidad de incluir un plan que no esté disponible en el
mencionado catdlogo, de conformidad con lo establecido en las bases técnicas.

El ejecutor deberd obligatoriamente asegurar la movilizacion y colacién de los/as participantes
durante la etapa de capacitacién, de acuerdo con las modalidades comprometidas para ello, y de
no corresponder por efectuar la capacitacion on-line, podra costear el servicio de conexiéon a
internet, si correspondiere, previa autorizacion de la contraparte técnica.

Se permitird incorporar nuevos participantes que reemplacen hasta el 30% del total de cupos
comprometidos en el proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la letra C) Capacitacién, N°2
“Respecto a la capacitacion y las sesiones”, letra v. “Reemplazo de alumnos/as y nivelacién de



contenidos para alumnos/as nuevos/as”, del numeral 4. “Componentes” de las bases técnicas, y en
especial lo referido al Plan de Nivelacién.

D. Intermediacidn e insercion laboral:

El ejecutor debe intermediar laboralmente al 100% de los beneficiarios/as del proyecto, de acuerdo
con lo exigido en el numeral 4 “Componentes del Proyecto”, letra E. “Intermediacién e Insercion
laboral”, de las bases técnicas, y lo comprometido en su propuesta.

El ejecutor debera buscar empleos de desenlace dependiente en el oficio capacitado para los/las
participantes del proyecto, ademas de proporcionarles orientacion, acceso a informacién, contactos
con potenciales empleadores y concrecion de la insercion laboral. Asimismo, debera realizar las
gestiones pertinentes durante el acompafiamiento de beneficiarios/as post insercién laboral, que
permitan la reinsercién laboral del participante, en caso de requeririo.

La insercién laboral de los/las beneficiarios/as del proyecto deberd realizarse hasta el 30 de octubre
de 2022. Sin perjuicio de ello, excepcionalmente y por motivos fundados, la contraparte técnica de
ProEmpleo podra autorizar la extensién de este plazo en un (1) mes, de acuerdo con el numeral 16
“Modificaciones o adecuaciones” de las Bases Administrativas.

El Plan de intermediacién e insercién laboral lo llevard a cabo el equipo de trabajo, principaimente
a través del/la profesional de colocacién laboral, quien deberad realizar las gestiones necesarias con
las empresas e instituciones, para que los/las participantes sean insertados laboralmente vy
coordinar las acciones y entrevistas entre participantes y empresas.

Para hacer efectivo el trabajo en esta etapa, el/la profesional de colocacién laboral tendra que
desarrollar acciones de intermediacién que incluyen la identificacién y contacto con las empresas
de la zona o territorio que contengan puestos de trabajo y potenciales vacantes coincidentes a los
perfiles ocupacionales de los/las participantes en relacién con el plan formativo del oficio en
cuestién a fin de lograr la insercién laboral dependiente.

Se entendera por insercién laboral dependiente aquella que se desarrolla bajo una relacion laboral
de subordinacién y dependencia, regida por un Contrato de Trabajo, en los términos del articulo 7°
del Cédigo del Trabajo.

La contratacion laboral debe presentar las siguientes caracteristicas:

- Tener una permanencia laboral de al menos 2 meses, debidamente acreditada.

- Que al menos el 90% de las contrataciones se relacionen directamente con el oficio o plan
formativo en que el/la beneficiario/a fue capacitado/a.

- Sila jornada laboral es de 45 horas semanales, la remuneracién no podra ser inferior a Un (1)
Ingreso Minimo Mensual (IMM).

- En caso de ser un contrato por jornada parcial, no debe ser inferior a 20 horas semanalesy la
remuneracién deberd ser proporcional al tiempo trabajado, considerando como parametro
minimo el valor del Ingreso Minimo Mensual vigente (IMM).

- Enelcaso de jornadas especiales reguladas por el Cédigo del Trabajo que no estén sefialadas en
los puntos ii. y iii. precedentes, deberdn ser aprobadas previamente por fa Contraparte Técnica.

- Las copias de contratos deben ser legibles, contener las estipulaciones establecidas como
minimas en el Cédigo del Trabajo, y estar firmados por trabajador/a y empleador.

- Deberin acompafiarse antecedentes adicionales que permitan dar cuenta de la permanencia
laboral, tales como: liquidaciones de sueldo, finiquitos, anexos de contrato, contratos de trabajo
con otros empleadores y/o pago de cotizaciones previsionales.

- No se validaran contratos emitidos por la institucién adjudicataria.

E. Acompafiamiento Psicosocial de los/las Beneficiarios/as:

El ejecutor deberd otorgar acompafiamiento psicosocial a los/las beneficiarios/as, con el fin de
proporcionarles un soporte continuo y apropiado, fomentando su formacién sistematica, desarrollo
laboral, permanencia en el proyecto y, una vez realizada la insercién laboral, la permanencia en el



puesto de trabajo de conformidad con lo sefialado en el numeral 4 “Componentes del Proyecto”, F.
“Acompafiamiento psicosocial de los/as beneficiarios/as”, de las bases técnicas.

El ejecutor debera ejecutar un Plan de Acompafiamiento Psicosocial y Sociolaboral, a través de
los/las monitores y apoyos psicosociales sefialados en el numeral 6 “Equipo de Trabajo”, letra b) de
las bases técnicas, quienes deberdn realizar actividades presenciales y/o virtuales, individuales y/o
grupalesy las acciones comprometidas y el acompafiamiento post insercion laboral y seguimiento,
por un periodo minimo de 2 meses por participante, contados desde su insercién en un puesto de
trabajo y/o desde el término de la etapa de insercion laboral, cuya finalidad serd fomentar la
permanencia en un puesto de trabajo, para lo cual deberd realizar actividades individuales
presenciales y/o virtuales, al menos una vez al mes durante la duracién de dicho acompafiamiento.

TERCERO: DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

De acuerdo con el numeral 13 “De la transferencia de recursos” de las bases administrativas del
concurso, para la ejecucién del proyecto adjudicado, la Subsecretaria del Trabajo transferira al
ejecutor la suma tnica y total de $130.000.000 (ciento treinta millones de pesos) en dos (2) cuotas,
a saber:

1) La primera cuota, correspondiente al 60% del monto total de los recursos adjudicados, se
transferird dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el presente convenio.

2) la segunda cuota, correspondiente al 40% del total de los recursos adjudicados, se
transferira dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la aprobacién del Informe Técnico
de Avance a que se refiere la cldusula sexta del presente convenio.

Sera requisito indispensable para transferir los recursos comprometidos, que el ejecutor se
encuentre al dia en las respectivas rendiciones de cuentas, de conformidad a lo dispuesto en la
Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la RepUblica. Asimismo, debera acreditar
que no tiene pendiente con la Subsecretaria del Trabajo el pago de multas.

Asimismo, el ejecutor deberd adjuntar o enviar a la Subsecretaria, segtn sea el caso, el certificado
emitido por la Direccion del Trabajo o por una de las entidades o instituciones competentes que
figuren en el listado mantenido por la Subsecretaria del Trabajo en conformidad a lo dispuesto en
el Decreto N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que aprobé el Reglamento
del Articulo 183-C, inciso segundo del Cddigo del Trabajo, que acredite que no tiene multas
pendientes por infracciéon a las obligaciones laborales y previsionales en relacién con sus

trabajadores.

En caso de que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social, la Subsecretaria exigira, como requisito para transferir los recursos adjudicados,
que los haya pagado, y presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento
de la obligacién. El adjudicatario también podrd presentar el Certificado de Antecedentes Laborales
y Previsionales N°30, otorgado por la Direccién del Trabajo o bien el certificado emitido por una de
las entidades o instituciones competentes que figuren en el listado mantenido por la Subsecretaria
del Trabajo en conformidad a lo dispuesto en el Decreto N°319, de 2006, del Ministerio del Trabajo

y Prevision Social, ya mencionado.

Los recursos que la Subsecretaria del Trabajo deba transferir al ejecutor en cumplimiento del
presente convenio se depositaran en la cuenta corriente N° 001-0-013029-7, del Banco del Estado
de Chile, que aquel utilizard exclusivamente para la recepcion y administracién de estos fondos.

El ejecutor se obliga a usar los fondos transferidos por la Subsecretaria del Trabajo en cumplimiento
del presente convenio, Unica y exclusivamente para la ejecucidn del Proyecto adjudicado en el
concurso publico individualizado, quedando expresamente prohibido que sean utilizados o
aplicados en finalidades o acciones distintas.



Para la administracién de los recursos transferidos por la Subsecretaria del Trabajo, el ejecutor
debera ajustarse a lo dispuesto en el N° 1.2.2 “De los items financiables del proyecto” de las bases
técnicas del concurso, al “Instructivo para la ejecuciéon del Programa Servicios Sociales”, y al
Proyecto adjudicado.

En caso de que al término del plazo méximo previsto para la ejecucién del Proyecto adjudicado no
se hubiesen utilizado todos los recursos transferidos, el ejecutor deberd hacer reintegro a la
Subsecretaria del Trabajo de los excedentes, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aprobacién o rechazo del Informe Final de Inversién a que se refiere la cldusula séptima N°5 de este
Convenio.

CUARTO: ANEXO DEL CONVENIO

El documento “Instructivo para la ejecucién del Programa Servicios Sociales”, aprobado por Decreto
Exento N° 29, de 2019, de SUBTRAB, forma parte del presente convenio, y el ejecutor debera

aplicarlo con el fin de facilitar la ejecucion de su Proyecto y del uso del Sistema Informatico de
Proempleo.

QUINTO: DE LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el presente
convenio, como asimismo, para asegurar el pago por parte del ejecutor de las obligaciones laborales
y previsionales con los trabajadores asociados al Proyecto adjudicado, éste ha entregado a favor de
la Subsecretaria del Trabajo la pdliza de garantia web a la vista de HDI Seguros N° 169396 por la
suma de UF 2.479 (dos mil cuatrocientas setenta y nueve unidades de fomento).

Las partes declaran que el incumplimiento del presente convenio comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones por parte del ejecutor, como también el que
éste no haya pagado las multas aplicadas por la Subsecretaria como efecto del incumplimiento
contractual sefialado en las bases y en la respectiva resolucién, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 12 “Garantia de fiel cumplimiento del convenio”, de las bases administrativas.

Dicha garantia podra ser ejecutada por la Subsecretaria del Trabajo sin necesidad de requerimiento
ni accién judicial o arbitral alguna, a través de la dictacion de la correspondiente resolucion fundada,
sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan a la Subsecretaria para solicitar el
cumplimiento forzado o la resolucién del convenio, més la indemnizacién de perjuicios
correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, si una vez otorgada la referida garantia, la vigencia de ésta fuere
insuficiente por cualquier causa, el o los adjudicatarios deberan presentar a la Subsecretaria, con a
lo menos 5 dias habiles de anticipacién al vencimiento, una garantia que cumpla las mismas
condiciones sefialadas precedentemente; de lo contrario, se hard efectiva la garantia vigente antes
de su vencimiento.

La Subsecretaria procederé al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, en las siguientes
situaciones:

a. Por falta de reintegro en tiempo y forma de cualquier monto que el ejecutor adeude a la
Subsecretaria del Trabajo.

b. En caso de que se produzca el término anticipado del convenio, conforme lo establecido en el
numeral 18 de las Bases Administrativas, salvo que sea por mutuo acuerdo de las partes.

c. Encaso de no pago de las sanciones sefialadas en el numeral 17. “Multas”.

En los casos que corresponda, la SUBTRAB retendra los recursos proporcionales al incumplimiento
que motiva el cobro de la garantia y restituiré el saldo al ejecutor.



No presentandose causales para hacer efectivo su cobro y certificada por la Subsecretaria la
ejecucion total del respectivo proyecto, y la inexistencia de deudas por parte del ejecutor, se le
devolverd la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, de acuerdo con el procedimiento establecido
en las bases administrativas.

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS.

El ejecutor, de conformidad con el numeral 15.2 de las bases administrativas debera presentar los
siguientes informes técnicos:

A. INFORME TECNICO INICIAL:

El Informe Técnico Inicial debera ingresarse en la plataforma informatica de Proempleo y contener
como minimo, la siguiente informacion:

a) Descripcién de la forma de realizacién de cada uno de los componentes del proyecto:
difusion, seleccién de los/as participantes, capacitacion, practica laboral, intermediacion e
insercion laboral, y acompafiamiento psicosocial, junto con sus fechas de realizacién.

b) Equipo de trabajo que se desempefiard en la ejecucién del proyecto.

c) Desglose de items y sub-items presupuestarios, con el detalle de cada item (incluyendo
elementos/servicios que incluye), férmula de calculo y tabla de presupuesto.

d) Cotizacién de sala cuna o jardin infantil, de acuerdo con el detalle sefialado en el punto 5.
a) “Del cuidado Infantil”, de las Bases Técnicas.

e) Cotizacion del seguro contra accidentes personales para los/las participantes.

f) Cotizacion OTEC y fundamentos de su eleccion.

En relacion con el desglose de items y sub-items presupuestarios a que se refiere la letra c), en caso
de que el presupuesto contenga items o sub-items de gastos mal imputados o calculados, éstos
deberdn corregirse en el proceso de revision, de acuerdo con las instrucciones que efectuara la
contraparte técnica.

Este informe debera detallar ademas las materias sefialadas y comprender el ajuste o desarrollo de
aspectos de la propuesta adjudicada que sean requeridos por la contraparte técnica, como por
ejemplo su carta Gantt.

El informe junto a sus respectivos respaldos debera ser presentado a la Subsecretaria del Trabajo,
en la plataforma dispuesta para ello, dentro de los 5 dias habiles siguientes a aquel en que esté
totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el convenio, para la revision de SUBTRAB.

El informe se revisara de acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 15.3 letra A de las
bases administrativas, y lo dispuesto en el presente convenio.

B. INFORME TECNICO DE AVANCE:

Se debera presentar un informe técnico de avance a ia Subsecretaria del Trabajo, en formato digital
y junto con sus respectivos respaldos, en la plataforma dispuesta para ello, que den cuenta del
cumplimiento de los indicadores del proyecto, dentro de la primera quincena del mes de septiembre

de 2022.
Dicho informe deberd contener, como minimo, la siguiente informacién:

a) Elestado de avance del Proyecto, con la descripcion de las actividades desarrolladas en cada
etapa ejecutada al momento de elaborar el informe, fechas y lugares de su realizacién,
seglin proceda, y los resultados parciales o totales, de éstas.

b) Los recursos materiales y humanos involucrados, de acuerdo con el avance informado.

c) Actividades de acompafiamiento y supervision de las etapas del Proyecto, que garanticen la
adecuada realizacién de éstas y la verificacion del desempefio del/la beneficiario/a durante




las capacitaciones y/o en su lugar de préctica, a fin de conocer si se desarrollaron
adecuadamente las habilidades adquiridas en dichas etapas.

d) Los indicadores que reflejen el estado de avance de cada meta, junto a los respectivos
respaldos, seguin corresponda al avance del proyecto.

e) Listado con todos los/las participantes del Proyecto que dé cuenta del estado de situacion
individual y resultado de la(s) etapa(s) informada(s) y segin formato proporcionado.

f) Acta de constancia de reunién de presentacién de proyecto adjudicado al/la SEREMI del
Trabajo y Previsién Social (Anexo N° 7).

El informe se revisara de acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 15.3 letra A de las
bases administrativas, y lo dispuesto en el presente convenio.

C. INFORME TECNICO FINAL:

a) El estado final de la ejecucién del Proyecto y las conclusiones sobre los resultados del mismo,
haciendo especial referencia a los procesos de intermediacién laboral, practica laboral,
insercién laboral, acompafiamiento psicosocial y seguimiento post insercién laboral.

b) Un andlisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) referido a la ejecucién
total del Proyecto.

c) Los resultados finales de las metas propuestas, con los medios de verificacion que dan cuenta
de los resultados de los indicadores, con énfasis en registros de intermediacion laboral, ademds
de las copias de los contratos de trabajo, anexos de contrato, liquidaciones de sueldo y otros
gue correspondan.

d) La descripcién y desarrollo del Acompafiamiento post insercién laboral, con un detalle
individualizado del proceso de cada participante.

e) Listado con todos los/las participantes del Proyecto y su estado de situacién final, que dé cuenta
del resultado de la intervencidn, acorde al formato que le serd entregado.

f) Carpeta digital de todos/as los/as participantes del Proyecto, la que deberda contener:
Contrato/s de trabajo, liquidacién/es de sueldo, carta de: renuncia, reprobacién o rechazo de la
oferta laboral, si corresponde, junto con los antecedentes que acrediten el cumplimiento del
proceso de seleccién al proyecto, incluyendo los casos de desercion.

Este informe deberd ser presentado a la Subsecretaria del Trabajo, en formato digital, en la
plataforma dispuesta para ello, dentro de los dentro de los 10 dias corridos contados desde el
término de! acompafiamiento post insercién laboral del/la beneficiario/a, sefialado en la etapa
“Acompafiamiento psicosocial de los/as beneficiarios/as”, segin el Numeral 4. Componentes del
Proyecto, letra F) de las Bases Técnicas.

El informe se revisara de acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 15.3 letra A de las
bases administrativas, y lo dispuesto en el presente convenio.

D. INFORMES DE BENEFICIARIOS/AS:

i. Listado mensual de beneficiarios/as: El ejecutor deberd ingresar mensualmente en el
Sistema Informético de ProEmpleo el listado de los/as beneficiarios/as que participaron del
Proyecto. Este listado, una vez emitido por sistema, debe ser enviado dentro de los primeros 5
dias hébiles del mes siguiente al mes ejecutado, firmado y timbrado por la institucion Ejecutora.

ii. Ficha de beneficiario/a: E! ejecutor debe emitir la ficha de cada participante desde el Sistema
Informético de ProEmpleo, firmarla, timbrarla y enviarla digitalmente por tnica vez dentro del
primer mes contado desde el inicio de cada curso de capacitacion.

Tanto el listado mensual de beneficiarios/as como la Ficha del beneficiario/a, con la
documentacién que respalda el cumplimiento de los requisitos de acceso al Programa, deberan
presentarse en formato digital (pendrive o CD) e ingresarse a través de la Oficina de Partes de



la Subsecretaria del Trabajo con una carta dirigida al Director Ejecutivo de ProEmpleo. El
contenido del pendrive o CD, debera estar organizado como se sefiala: El ejecutor debera crear
carpetas digitales por cada beneficiario/a, las que deben estar identificadas con el N° de RUT de
éste/a, sin digito verificador, en las que se incorporaran los documentos que acreditan el
cumplimiento de requisitos, en formato PDF.

La documentacién que el ejecutor solicite al/la beneficiario/a, incluyendo el documento que
acredita su domicilio particular, deben ser conservados por éste en sus dependencias.
Asimismo, el domicilio del/la participante deberd mantenerse actualizado en la Ficha del
Beneficiario/a, durante toda la ejecucion del Proyecto.

La contraparte técnica efectuara la revision de los antecedentes de respaldo de la Ficha de
Beneficiario/a y la acreditacion del cumplimiento de los requisitos de participacién dentro de
los 10 dias habiles siguientes a la recepcion de dichos antecedentes. De no presentarse la
informacion en el formato sefialado en el parrafo precedente, se procedera a rechazar el
Informe.

En caso de que la contraparte técnica tenga observaciones, necesite obtener aclaraciones
respecto de los antecedentes entregados, o detecte diferencias entre esta informacion vy la
contenida en los informes técnicos de avance y/o de inversidén, deberd notificar de ello al
ejecutor dentro de los 2 dias habiles siguientes al término de la revisién de los informes
respectivos, a través de correo electrénico o carta. El ejecutor tendra un plazo de 5 dias habiles
contados desde la fecha de la notificacion para enviar por correo electrénico o carta a la
contraparte técnica, las correcciones o aclaraciones pertinentes. La contraparte técnica debera
proceder a su revision dentro de los 2 dias habiles siguientes a la fecha de recepcién de dicha
informacidn. De reiterarse las observaciones, se repetira el proceso anterior, hasta que se hayan
subsanado.

Este procedimiento se aplicara respecto de cada beneficiario del proyecto.

Seran rechazados en la respectiva rendicién de cuentas y deberdn ser retirados del Sistema
Informatico de ProEmpleo todos los gastos imputados a personas que no cumplan con los
requisitos de acceso para participar del proyecto y/o respecto de los cuales no se haya
acompafiado la documentacion correspondiente de forma completa.

SEPTIMO: DE LOS INFORMES DE INVERSION Y LA RENDICION DE CUENTAS

La Subsecretaria del Trabajo seré responsable, de conformidad con las normas establecidas por la
Resolucion N° 30 de 2015, de la Contraloria General de la Republica sobre Procedimiento de
Rendiciones de Cuentas, o la normativa que la reemplace, de:

a. Exigir rendicién mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

b. Proceder a su revisidn para determinar la correcta inversion de los fondos concedidos y el
cumplimiento de los objetivos pactados.

C. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes relativos
a la rendicién de cuentas de las transferencias efectuadas en virtud del presente convenio.

Por lo anterior, el Ejecutor, segln el numeral 15.1 “De los informes de inversién y la rendicion de
cuentas”, de las bases administrativas, se obliga a rendir cuenta de los recursos transferidos a la
Subsecretaria, a través del Sistema Informatico ProEmpleo y a entregar la siguiente documentacion:

1. Los comprobantes de ingresos con la documentacién auténtica, que acrediten los ingresos
percibidos por cualquier concepto. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legaimente de percibirlo. De no cumplirse este requisito, no se transferiran los recursos

comprometidos.
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2. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica, que acredite todos los pagos
realizados.

3. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica, que demuestre las
operaciones contables que no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

4, Informes Mensuales de Inversion, que den cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.

5. Un Informe Final de Inversidn que deberé contener, a lo menos, el monto detallado del total
de la inversién y los gastos realizados y si lo hubiere, el saldo no ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio
de toda otra documentacion que el Ejecutor estime necesaria incluir para justificar los ingresos o
inversidn de los fondos respectivos.

6. La conciliacién bancaria de la cuenta bancaria destinada al Proyecto y sus registros
contables.

La informacién sefialada anteriormente deberd entregarse en la Oficina de Partes de la
Subsecretaria del Trabajo, con sus respectivos respaldos, dentro de los 5 (cinco) primeros dias
habiles del mes siguiente a aquel que se estd informando.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 15.3 de las bases administrativas, se aplicardn los
siguientes procedimientos de revisién de informes técnicos y de inversion:

A. Informes Técnicos:

La Subsecretaria revisara los Informes técnicos dentro del plazo de 5 dias habiles, contados desde
su recepcién a través de la plataforma digital y podré aprobarlos, u observarlos total o parcialmente.
En caso de tener observaciones respecto de los informes, éstas serdn comunicadas al Ejecutor a
través de la plataforma digital dispuesta para ello, quien deberd subsanarlas dentro de un plazo
méximo de 5 dias héabiles contados desde dicha comunicacién.

Una vez recibidas las correcciones y aclaraciones pertinentes realizadas por el ejecutor en el
respectivo portal, la Subsecretaria deberé revisarlas dentro de 3 dias habiles contados desde la fecha
de recepcién. En caso de que surjan nuevas observaciones durante dicha revision, éstas seran
comunicadas nuevamente al ejecutor a través de la plataforma, quien debera subsanarlas en un
plazo maximo de 3 dias hdbiles contados desde su notificacion.

Una vez finalizada la revisién, en caso de estar subsanadas las observaciones, la Subsecretaria
notificaré al ejecutor de que el respectivo Informe se encuentra en estado “preaprobado”, debiendo
este Gltimo ingresarlo junto a todos sus respaldos en la Oficina de Partes de la Subsecretaria del
Trabajo, en formato digital (pendrive o CD), para obtener la aprobacion definitiva de éste, dentro
de un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de su recepcion.

B. Informes de Inversion:

La Subsecretaria revisara los Informes de inversién mensual(es) y final dentro del plazo de 7 dias
habiles, contados desde su recepcién y podra aprobarlos u observarlos total o parcialmente. En caso
de tener observaciones o requerir aclaraciones por parte del Ejecutor, o de existir falta de
correspondencia entre los informes de inversion y los informes técnicos de avance y/o final, éstas
deberan notificarsele dentro de los 2 dias habiles siguientes al término de la revision. El Ejecutor
tendr4 un plazo de 5 dias hébiles contados desde la recepcion de las ohservaciones, para hacer las
correcciones u aclaraciones pertinentes y entregarlas a la Subsecretaria, la que debera revisarlas
dentro de los 4 dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién.

Al término de la ejecucién del Proyecto, y en caso de que no se utilicen todos los recursos

transferidos, el ejecutor deberd hacer reintegro de los excedentes, dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la aprobacién del Informe Final de Inversidn a que se refiere el numeral 15.1 “De los
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informes de inversién y la rendicién de cuentas”, N°5, de las bases administrativas y lo dispuesto en
el presente convenio.

En caso de que los reintegros correspondientes a saldos no ejecutados superen al 10% del monto
adjudicado, se aplicard a su respecto el procedimiento de multas del numeral 17 de las bases
administrativas. Esta situacion se registrara y podra considerarse en la evaluacién de proponentes,
en futuros concursos del Programa.

Todo pago realizado por concepto de reintegro debe ser informado por escrito al Director Ejecutivo
de ProEmpleo, adjuntando el respectivo comprobante de transferencia bancaria, depdsito, cheque
o vale vista (nominativo y cruzado a nombre de la Subsecretaria del Trabajo) segln corresponda, vy,
ademas, remitir via mail, copia de dicha informacién al gestor financiero del proyecto de Proempleo.

C. Atrasos en la entrega de Informes Técnicos y Financieros, o de respuestas a observaciones:

Los ejecutores deberan entregar los informes, asi como las correcciones o respuestas a las
observaciones presentadas por la contraparte técnica, dentro de los plazos sefialados
anteriormente.

Si el ejecutor no entregase lo requerido dentro de los plazos establecidos para esa finalidad, se
procedera segun lo establecido en el numeral 17 “Multas”, en especial su Tabla N°1
“Incumplimientos leves”, numerales 1y 2, de las bases administrativas.

Sielatraso en la entrega de informes u observaciones supera los 10 dias hébiles, se considerara que
dicha falta de entrega es definitiva, configurandose el incumplimiento grave que corresponda, a
saber, aquellos a que se refieren los nimeros 13 y 14 de la Tabla del nimero 17.2 de las bases
administrativas.

NOVENO: MULTAS

En caso de que la contraparte técnica detecte la configuracién de alguna de las conductas descritas
en la Tabla N° 1 del numeral 17.1 “Incumplimiento leves”, o Tabla N° 2 del numeral 17.2
“Incumplimientos Graves” de las bases administrativas, procedera de conformidad a lo dispuesto
en el numeral 17 de dichas bases, aplicando el procedimiento de muitas establecido al efecto.

Asi, la contraparte técnica de la Subsecretaria del Trabajo, al detectar un incumplimiento grave
susceptible de ser sancionado con multa, notificard al ejecutor mediante el envio de una carta, la
que podrd ser remitida via correo electrénico o por correo convencional, el incumplimiento que se
le imputa junto con los antecedentes de respaldo que correspondan. El ejecutor podrd, dentro de
los 2 dias habiles siguientes a la notificacién de la comunicaciéon de SUBTRAB, presentar sus
descargos y entregar los antecedentes de respaldo que estime pertinentes, mediante una carta
dirigida a la contraparte técnica que enviara a la Oficina de Partes de la SUBTRAB.

Recibidos los descargos, la contraparte técnica elaborard un informe y lo enviard a la Divisidn
Juridica de la Subsecretaria para que ésta analice todos los antecedentes, a fin de determinar si la
multa propuesta por la contraparte técnica resulta pertinente conforme a las normas que regulan
el convenio, y de corresponder, propondra al Subsecretario del Trabajo el texto de la resolucién que
disponga la aplicacidn de la sancidn, que debera contener las consideraciones de hecho y de derecho
gue la motivan. En caso contrario, lo informard por escrito fundado a la contraparte técnica.

La resolucion que aplica la multa contendrd el requerimiento de pago correspondiente, otorgdndose
un plazo maximo de 10 dias habiles para ejecutar el pago, contado desde su notificacion. De no
pagarse dentro del plazo establecido, la Subsecretaria del Trabajo procederd a cobrar de la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del convenio, conforme a lo establecido en las bases y el convenio

respectivo.
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El pago de las multas debe realizarse a través de cheque, vale vista nominativo y cruzado,
transferencia o depdsito bancario a nombre de la Subsecretaria del Trabajo, y ser informado por

escrito al Director Ejecutivo de ProEmpleo y al Gestor/a financiero del Proyecto, con copia del
respectivo comprobante.

Las transferencias pendientes a favor del ejecutor no se realizardn mientras que éste no haya
efectuado el pago de la o las multas aplicadas.

Contra la resolucién que aplica la multa procederan los recursos administrativos contemplados en
la Ley N2 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Organos de la Administracién del Estado, sin perjuicio de las acciones que pueda interponer
el afectado ante los tribunales que determine la ley.

DECIMO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

1) Las partes de comun acuerdo podrén poner término anticipado al convenio, por un motivo
fundado, siempre que el proyecto no supere un mes de ejecucidn y se haya ejecutado, total o
parcialmente, el componente Difusién para la convocatoria, y/o el componente de Seleccién de
participantes sin éxito.

En caso de haber recibido recursos por parte de la SUBTRAB, el ejecutor debera hacer el reintegro

de la totalidad de estos antes de la dictacién del acto administrativo que apruebe el termino

anticipado.

En caso de no realizarse la restitucién de los recursos dentro del plazo de 10 dias habiles, la SUBTRAB

pondra término al convenio de forma unilateral y procedera al cobro de la garantia de fiel

cumplimiento de convenio.

2) La SUBTRAB podra poner término anticipado al convenio de forma unilateral cuando la
cobertura efectiva alcanzada por el ejecutor sea inferior al 50% de la cobertura adjudicada.

En este caso, se requerird al ejecutor la restitucién de los recursos que correspondan, los que se
determinaran segln el siguiente procedimiento:

Primeramente, se calculara el Nuevo Valor del Proyecto (en relacién con la cobertura efectiva), v
luego, en base a ese valor se calculard el monto diferencial, que informara los recursos que
corresponda restituir al ejecutor. Para determinar esos valores se utilizardn las siguientes formulas:

Nuevo Valor del Proyecto = (Monto adjudicado / Cobertura adjudicada) x N° de participantes
efectivos

Monto diferencial = (Monto 1° transferencia) — (Nuevo valor del Proyecto)

El monto diferencial serd el minimo a restituir por parte del ejecutor. La determinacién del monto
total a reintegrar dependerd del resultado de la rendicidon de cuentas presentada por el ejecutor a
través de los informes de inversién correspondientes, teniendo en consideracién que el maximo de
gastos aceptables para cada item presupuestario serad en proporcidn al N° de participantes efectivos.
La revisién se ajustard a lo sefialado en el numeral 15.3 “De la revision de los informes”, letra B)
Informes de Inversidn y al punto 1.2.2 “De los items financiables del proyecto”, correspondiente al
numeral 1 “Propuesta Técnica Econémica”, de las bases técnicas.

3) Seradntambién causales de término anticipado del convenio, las siguientes situaciones:

a) Paralizacién del desarrollo de las actividades del Proyecto, por mas de 15 dias hébiles, por
causas imputables al ejecutor.

b) Presentacién de documentacidn, informacidn, o antecedentes falsos o adulterados. En este
caso, la SUBTRAB pondré los antecedentes correspondientes a disposicién del Ministerio
Publico.

¢} Recibir recursos de otro organismo, para financiar el mismo Proyecto presentado al
presente concurso.
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d) Cuando el ejecutor incurra en incumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del
convenio o de las Bases, sus Anexos, consultas y aclaraciones, y siendo requerido por la
Subsecretaria para cumplirlas, no lo hiciera dentro de los plazos que se le sefale.

e) Cuando la vigencia de la garantia fuese insuficiente por cualquier causa, y habiendo sido
requerido por la Subsecretaria, no presente una nueva garantia o endoso de ésta, en las
condiciones sefialadas en el numeral 12 “Garantia de fiel cumplimiento del convenio”, de
las bases administrativas.

f) Cuando el ejecutor utilice los recursos transferidos por MINTRAB en fines ajenos a la
ejecucion del convenio y/o del proyecto adjudicado.

g) Inhabilidad del ejecutor o impedimento para ejecutar el convenio en los términos
adjudicados.

h) Uso indebido de la informacién de datos personales de beneficiarios del Programa, segin
numeral 21 “Confidencialidad, uso indebido de la informacién, colaboracién para
auditorias”, de las bases administrativas.

i) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional y asi se declare por la SUBTRAB.

En caso de que se produzca el término anticipado del convenio, la Subsecretaria procedera al cobro
de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento conforme lo establecido en el numeral 12 de las
Bases Administrativas.

DECIMO PRIMERO: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica de la Subsecretaria del Trabajo corresponderd al Director Ejecutivo de
ProEmpleo, el cual ejercerd las funciones enunciadas en el numeral 14 de las Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, el Subsecretario del Trabajo podra modificar esta designacion en
cualquier momento, notificando el hecho formalmente al ejecutor.

La contraparte técnica del ejecutor correspondera al Coordinador o Coordinadora del Proyecto. En
caso de que dicha contraparte técnica sea modificada, el ejecutor debera informarlo por escrito y
en el menor tiempo posible a la SUBTRAB.

DECIMO SEGUNDO: VIGENCIA DEL CONVENIO Y PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El convenio comenzard a regir a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe
y su vigencia se extenderd hasta la fecha en que los Informes Finales Técnico y de Inversidn sean
aprobados en forma definitiva por la Subsecretaria del Trabajo, salvo que se le ponga término
anticipado por las causales previstas en la clausula décima del presente convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio, el proyecto podra ejecutarse desde la
suscripcion del convenio, y dentro del plazo de 10 meses contados a partir de la fecha de la total
tramitacién del acto administrativo aprobatorio del presente convenio, sin que proceda pago alguno
de parte de SUBTRAB hasta la referida total tramitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Resolucién N°30 de la Contraloria General
de la Republica, por razones de buen servicio, los gastos realizados por el ejecutor desde la
suscripcion del convenio y hasta la total tramitacion de éste, podran incluirse también en las

rendiciones de cuentas del proyecto.

La responsabilidad del ejecutor respecto del cumplimiento de las obligaciones nacidas del convenio
se mantendré hasta la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de convenio a que se refiere el
numeral 12 de las Bases Administrativas, de conformidad con lo establecido en el numeral 11

“Suscripcién de convenio” de las mismas.

DECIMO TERCERO: MODIFICACIONES O ADECUACIONES
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El ejecutor podra solicitar la modificacién o adecuacién del proyecto adjudicado, del convenio
suscrito o del Plan de Trabajo presentado de conformidad con las condiciones establecidas en el
numeral 16 de las bases administrativas del concurso. Estas modificaciones o adecuaciones no
podran alterar los elementos esenciales del proyecto adjudicado ni afectar los principios de igualdad
de los oferentes y de sujecién a las bases concursales, ni las obligaciones comprometidas en el
presente convenio.

DECIMO CUARTO: DISPOSICIONES VARIAS

1. CESION DEL CONVENIO

El adjudicatario no podré ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos
y obligaciones que nacen con ocasién del presente convenio.

2. CONFIDENCIALIDAD; USO INDEBIDO DE LA INFORMACION: COLABORACION PARA
AUDITORIAS

El ejecutor deberd cumplir las obligaciones vinculadas al resguardo de los datos personales de los
beneficiarios del proyecto, y sera responsable del eventual mal uso que haga de dichos datos, ya
provenga de actos propios como de actos de su personal directo o del personal que por la
subcontratacién se encuentre ligado a la ejecucién del proyecto. Todas las personas, sin distincion
alguna, que tengan acceso a la informacién referida a la ejecucion del proyecto deberan guardar
absoluta confidencialidad sobre ella, se trate o no de antecedentes declarados como reservados.

Cualquier filtracidn de la informacién de datos personales proporcionada u obtenida por el ejecutor
0 su personal directo o de sus subcontratistas con ocasién de la ejecucién de! Programa del que se
deriva el proyecto contratado, generaré para el ejecutor una responsabilidad solidaria por los dafios
causados y, ademas, constituira incumplimiento grave del deber de confidencialidad que nace de la
ley que regula la materia y del presente convenio y, por consiguiente, podra ser invocada por la
SUBTRAB como causal que justificara la decisién de poner término anticipado al convenio. Lo
anterior, sin perjuicio de las demds acciones legales que fuere pertinente ejercer de acuerdo a las
normas legales vigentes. :

El ejecutor igualmente se obliga a utilizar la informacién que Ia Subsecretaria le entregue,
Unicamente para el cumplimiento de las actividades establecidas en el presente convenio,
quedando prohibido todo uso distinto de! sefialado.

El ejecutor serd responsable ante la Subsecretaria del Trabajo, del uso indebido que pudiera darse
a la informacién referida, reservandose el mismo organismo el derecho a ejercer todas las acciones
legales tendientes a demandar el reembolso de las sumas que pudiere ser obligado a pagar por un
acto imputable al ejecutor o a su personal, mas la correspondiente indemnizacién de los perjuicios
que se hubieren ocasionado.

El ejecutor solo podra hacer uso de los informes, datos y cualquier otro producto derivado del
servicio encomendado, previa autorizacién por escrito de la Subsecretaria del Trabajo.

Cuando la Subsecretaria encargue a una entidad externa la realizacién de auditorias a los
procedimientos de seguridad y resguardo de la informacién que utilice, el ejecutor deberd prestar
su colaboracién para el buen desarrollo de ese control. Esta obligacién se mantendra hasta los 3
(tres) meses posteriores al término de vigencia del presente convenio.

3. PROPIEDAD DE LOS ANTECEDENTES

La propiedad material e intelectual de todos los informes, productos y datos derivados de la
ejecucion del presente convenio serdn de la Subsecretaria del Trabajo.

DECIMO QUINTO: DE LA JURISDICCION.
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Las eventuales controversias entre las partes que surgieren durante la vigencia del presente
convenio, que no puedan ser resueltas de comdn acuerdo, serdn conocidas por los Tribunales
Ordinarios de Justicia con sede en la ciudad de Santiago, prorrogdndose competencia ante esos
tribunales.

PERSONERIAS. La personeria de don Giorgio Boccardo Bosoni para actuar en representacion de la
Subsecretaria del Trabajo consta en su nombramiento aprobado por Decreto Supremo N° 13, de 11
de marzo de 2022, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

La personeria de don Carlos Ortiz Corvaldn para actuar en representacion del ejecutor consta en
acta de sesion de directorio “Fundacion Centro de Apoyo Familiar” de 24 de enero de 2016, reducida

a escritura publica con fecha 3 de febrero del mismo afio, ante Maria Soledad Santos, notario titular
de la Séptima Notaria de Santiago, bajo el repertorio N° 1396/2016.

El presente Convenio se firma en dos ejemplares originales, igualmente auténticos, quedando uno
en poder de la Subsecretaria y el otro en poder del ejecutor.

Hay firmas.”

2° IMPUTESE el gasto que irrogue el presente decreto a la Partida 15, Capitulo 01, Programa 03,
Subtitulo 24-01-265, “Programa Servicios Sociales”, correspondiente al presupuesto vigente de la
Subsecretaria del Trabajo, PROEMPLEO, para el afio 2022.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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‘Lo que transcribo a usted, para su conocimignto

Distribucién’ ==\,
Gabinete Ministra del Trabajo y Prevision Social
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Programa ProEmpleo
GIORSTS-80CCARDO BOSONT

Finanzas ProEmpieo
Ejecutor Subsecretario del Trabajo

Division Juridica
Divisién Administracion y Finanzas
Oficina de Partes
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